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1. Co(t estimatif des études et des frais administratifs

. . T.V.A
Dé t H.T. € T.T.C.€
ésignation 20.0% €
Mission géomeétre-expert et Maitrise d'ceuvre 22 256.00 4451.2 26 707.20
Missions complémentaires (sondage, loi sur I'eau, archéologie) 9 000.00 1 800.00 10 800.00
Coordination S.P.S. 2 500.00 500.00 3.000.00
Frais administratifs 2 700.00 540.00 3 240.00
Total études et frais administratifs 36 456.00 7291.20 43 747.20
2. Codt estimatif des viabilités
. . T.V.A
Désignation H.T. € T.T.C.€
S 20.0% €
Travaux de viabilité réalisés par le lotisseur
Travaux préparatoires 7 725.00 1545 9 270.00
Voirie 43 477.50 8 695.50 52 173.00
Assainissement 53 565.00 10 713.00 64 278.00
Adduction en eau potable et défense incendie 22 780.00 4 556.00 27 336.00
Travaux divers 1460.25 292.05 1752.30
Réseaux secs 26 851.00 5370.20 32 221.20
Récolement des reseaux 1 600.00 320 1920.00
Provision 4 424.55 884.91 5 309.46
Total travaux de viabilité réalisés par le lotisseur 161 883.30 32 376.66] 194 259.96
Travaux de viabilité réalisés par les concessionnaires
(a confirmer par devis lors des demandes de raccordement)

Réseau électrique 12 825.00 2565 15 390.00
Réseaux télécom, fibre et video 750.00 150.00 900.00
Total travaux de viabilité réalisés par les concessionaires 13 575.00 2 715.00 16 290.00
RECAPITULATIF GLOBAL 175 458.30 35091.66 210 549.96
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