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DOSSIER DE REMEMBREMENT

AFUA13 – Estimation du coût des travaux de
viabilité à réaliser



T.V.A 

20.0% € 

Mission géomètre-expert et Maitrise d'œuvre 22 256.00 4451.2 26 707.20

Missions complémentaires (sondage, loi sur l'eau, archéologie) 9 000.00 1 800.00 10 800.00

Coordination S.P.S. 2 500.00 500.00 3 000.00

Frais administratifs 2 700.00 540.00 3 240.00

Total études et frais administratifs 36 456.00 7 291.20 43 747.20

T.V.A 

20.0% € 

Travaux de viabilité réalisés par le lotisseur

Travaux préparatoires 7 725.00 1545 9 270.00

Voirie 43 477.50 8 695.50 52 173.00

Assainissement 53 565.00 10 713.00 64 278.00

Adduction en eau potable et défense incendie 22 780.00 4 556.00 27 336.00

Travaux divers 1 460.25 292.05 1 752.30

Réseaux secs  26 851.00 5 370.20 32 221.20

Récolement des reseaux 1 600.00 320 1 920.00

Provision 4 424.55 884.91 5 309.46

Total travaux de viabilité réalisés par le lotisseur 161 883.30 32 376.66 194 259.96

Travaux de viabilité réalisés par les concessionnaires

(à confirmer par devis lors des demandes de raccordement) 

Réseau électrique 12 825.00 2565 15 390.00

Réseaux télécom, fibre et video 750.00 150.00 900.00

Total travaux de viabilité réalisés par les concessionaires 13 575.00 2 715.00 16 290.00

RECAPITULATIF GLOBAL  175 458.30 35 091.66 210 549.96

1.   Coût estimatif des études et des frais administratifs

2.   Coût estimatif des viabilités

Désignation H.T. € T.T.C. € 

Désignation H.T. € T.T.C. € 
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